

Số: *111* /QĐ-SNN

Quảng Trị, ngày *03* tháng *4* năm *2020*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Hồ sơ mời thầu tư vấn

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị (đợt 2)

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn: số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;


Căn cứ các Thông tư: số 19/2015/TT-BKH ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông Nghiệp và PTNT Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo, hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 9623/BNN-TCTS ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ý kiến về sự phù hợp của các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” tỉnh Quảng Trị (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị (đợt 2);



Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-SNN ngày 18/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị (đợt 2);

Căn cứ Văn bản số 1307/UBND-NN ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu tư vấn với những nội dung chính sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh tên dự án:

- Tên dự án trước điều chỉnh: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị (đợt 2).

- Tên dự án sau điều chỉnh: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện Văn bản số 1307/UBND-NN ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị, trong đó thống nhất chủ trương tách dự án : Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thành 04 dự án độc lập.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 86/QĐ-SNN ngày 18/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị (đợt 2).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính; Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GD Sở;
- Lưu VT, QLXDCT, KHTC_{SH.(03)}.

GIÁM ĐỐC



Hồ Xuân Hòa