UBND TỈNH QUẢNG TRỊ **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 583 /QĐ-SNN	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 11 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Gói thầu Bảo hiểm công trình: Xây dựng đường đoạn từ Km0+192,22 ÷ Km5+600
Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông Nghiệp và PTNT Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng

mục: Đường từ Km0+192,22 ÷ Km5+600 thuộc công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung (giai đoạn 1) công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/10/2019 về việc bảo hiểm công trình Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; hạng mục: Đường từ Km0+192,22 đến Km5+600 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty bảo hiểm Quân Đội - Công ty bảo hiểm MIC Quảng Trị;

Xét Tờ trình số 765/TTr-BQLDA ngày 29/10/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; hạng mục: Đường từ Km0+192,22 đến Km5+600;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu với những nội dung chính sau:

1. Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

2. Hạng mục: Đường từ Km0+192,22 đến Km5+600.

3. Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Địa điểm xây dựng: Thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

6. Nhà thầu được chỉ định thầu:

- Tên đơn vị: Công ty bảo hiểm MIC Quảng Trị.

- Địa chỉ đơn vị: 07 Ngô Quyền, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

7. Giá chỉ định thầu: 71.034.000 đồng *(Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn./.)*

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng công trình và 12 tháng bảo hành công trình theo quy định.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói.

10. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng, đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính; Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Công ty bảo hiểm MIC Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Thuế tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GĐ Sở;
- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Hồ Xuân Hòe